

罗湖区文化艺术馆新建工程全过程设计国际竞赛招标补遗

重要提示：本答疑（补遗）文件是对招标文件的补充、修改和澄清，招标文件与答疑（补遗）文件不一致，以答疑（补遗）文件为准；先发出的答疑（补遗）与后发出的答疑（补遗）文件不一致，以后发出的答疑（补遗）文件为准。

1、本次设计招标采用国际竞赛，为场外评审。罗湖区文化艺术馆新建工程全过程设计国际竞赛资格预审文件已经在深圳市建设工程交易服务网（简称：交易网）（网址：<http://zjj.sz.gov.cn/jsjy/index.html>）外网发布。因系统原因，为保障招标项目的顺利实施，特在交易网内网发布资格预审文件（与外网公布一致），并在交易网同步发布答疑文件，请投标人知悉。

2、招标时间节点调整如下：

截标时间由 2020 年 7 月 7 日 17:00 延期至 2020 年 7 月 8 日 17:00；

答疑时间由 2020 年 7 月 2 日 17:00 延期至 2020 年 7 月 3 日 17:00；

质疑时间由 2020 年 6 月 30 日 17:00 延期至 2020 年 7 月 1 日 17:00。

招标人：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作办公室

2020 年 07 月 03 日

